

แบ่งงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคารชั้นตาดฟ้าบริเวณชั้น 2 ของตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ราคาค่าก่อสร้าง	๑๐๐ %
ระยะเวลาการก่อสร้าง	๙๐ วัน (เก้าสิบห้าวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	๑ งวด (หนึ่งงวด)

งวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๑๐๐ % (ร้อยละหนึ่งร้อยของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ


- งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณและโครงหลังคาเหล็ก
- งานหลังคา รางน้ำสแตนเลส และท่อระบายน้ำฝน
- งานผนังก่ออิฐมวลเบาและผนังกระจกอลูมิเนียมขอบขาว
- งานพื้นปูกระเบื้องและพื้นPU
- งานสีผนังและฝ้าเพดาน
- ติดตั้งคอมไฟพร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้า
- งานประตูกระจกอลูมิเนียม
- ให้เก็บเศษวัสดุจากการปฏิบัติงานทั้งหมดและทำความสะอาดให้เรียบร้อย

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(กำหนดเวลา ๙๐ วัน)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายสุวิทย์ ยินดีสุข)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายเฉลิมชัย แพรสี)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายอุทัย สุดใจ)