

แบ่งงาน-งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง

ปรับปรุงทาสีภายนอก อาคารพักแพทย์ (แฟลต8)

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ราคาค่าก่อสร้าง

100 %

ระยะเวลาการก่อสร้าง

๖๐ วัน (หกสิบวัน)

การก่อสร้างแบ่งเป็น

๑ งวด (หนึ่งงวด)

งวดที่ ๑

จำนวนเงิน ๑๐๐ % (ร้อยละหนึ่งร้อยของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๑. งานขัดล้างทำความสะอาด(ภายนอก)
๒. งานทาสีอะครีลิคภายนอก
๓. งานทาสีน้ำมัน
๔. ให้เก็บเศษวัสดุจากการปฏิบัติงานทั้งหมดและทำความสะอาดให้เรียบร้อย
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๖๐ วัน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสุวิทย์ ยินดีสุข)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวอรกัญญา สมศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอุทัย สุดใจ)